

**Question 1**

Les documents du programme Ecopronat sont-ils accessibles sur une seule plateforme de ressource (au sens centralisé du terme) ou appartiendra-t-il à l'exécutant de la mission de les centraliser ?

Réponse 1 : Oui, tous les documents sont accessibles sur la plateforme de partage interne à l'AFD (la Ruche) et tous les documents seront fournis à l'exécutant au démarrage de la mission.

**Question 2**

Combien de produits de connaissance/ d'études en tout cela représente-t-il ? Combien de pages cumulées faudra-t-il analyser ?

Réponse 2 : Il y a différents types de produits : des rapports techniques, des articles scientifiques, des bases de données mais également des actions de communication (ex : ateliers, webinaires) et de formation. Il y a aussi un certain nombre de rapports d'avancement, rapports liés à la gestion globale des projets. Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des projets et fournit une estimation des livrables à considérer pour la synthèse (et une estimation grossière du nombre de pages associées). Une description plus précise des travaux à considérer sera fournie lors de la seconde phase de l'AMI (TDR détaillés) où une offre technique détaillée devra être préparée par les candidats. Il faut noter que l'exécutant sera accompagné par l'équipe d'ECOPRONAT qui présélectionnera les livrables pertinents à considérer par projet.

Composante	Thématique	Projets	Livrables	Estimation approximative nombre de pages
1	Mainstreaming biodiversity	Enabling agro-ecological wildlife economies that sustain people and planet	5 rapports techniques/d'avancement Au moins 2 articles scientifiques	250 pages.
1	Mainstreaming biodiversity	A farming system approach to mainstream biodiversity	6 rapports techniques/d'avancement Au moins 1 article scientifique	250 pages
1	SfN/Restauration	Enabling Nature-based Solutions Scaling-up in Latin American Cities (ENSLAC)	2 rapports techniques 4 rapports d'avancement/sur les activités de communication	400 pages (rapports techniques)
1	SfN/Restauration	Addressing technical, institutional and socio-economic constraints to upscaling of sustainable wetland restoration and	9 rapports techniques 1 policy brief 3 rapports d'avancement	450 pages (rapports techniques)

**AMI – Réalisation d'une synthèse des connaissances produites par les recherches du programme  
ECOPRONAT**

*Réponses aux questions*

		management in Uganda (SUREWET)		
1	SfN/Restauration	Strategic NBS Framework: Rapid Citywide Assessment and Collaborative Identification of Suitable Nature Based Solutions to Advance Water, Heat and Ecological Resilience	3 rapports techniques 1 publications scientifique.	450 pages.
1	SfN/Restauration	Greening urban food systems - Building sustainable urban agriculture practices in Bengaluru through nature-based solutions	3 rapports techniques/d'avancement	150 pages.
1	ESGAP	The ESGAP strong sustainability approach in Colombia and South Africa	2 rapports techniques 2 policy briefs	300 pages.
1	ESGAP	Environmental sustainability gap framework (ESGAP) pilots in Kenya and Vietnam	2 rapports techniques	200 pages.
1	ESGAP	Research on strong environmental sustainability assessments in developing countries : application to Vietnam	1 rapport technique	100 pages.
2	Métriques	Test plan for comparative analysis of biodiversity measurement approaches	1 rapport technique	50 pages.
2	Métriques	Etude comparative de métriques biodiversité pour les Banques	1 rapport technique final et 1 rapport public de synthèse	150 pages.

**AMI – Réalisation d’une synthèse des connaissances produites par les recherches du programme  
ECOPRONAT**

*Réponses aux questions*

		Publiques de Développement (BPD)		
2	TNFD	Market readiness	1 rapport technique final	30 pages

**Question 3 :** Combien de porteurs de projets de recherche en tout ont été accompagnés au sein des 3 composantes du Programme Ecopronat ?

**Réponse 3 :** Sur les deux premières composantes, douze projets de recherche (cf. tableau ci-dessus). 7 projets sur la composante 3.

**Question 4 :** Combien de produits de connaissance/ d’études seront rédigées en espagnol ? En portugais ?

**Réponse 4 :** Un projet est en langue espagnole mais les documents sont traduits en français donc il sera possible de travailler sur les versions FR.

Des documents en espagnol seront à étudier pour le projet ESGAP portant sur la Colombie (au maximum deux rapports mais il est fort probable qu'ils soient également traduits en anglais). Concernant les documents en portugais, les rapports techniques et d'avancement sont traduits en anglais. Une traduction sera peut-être nécessaire pour certaines annexes en portugais mais le besoin de traduction est assez faible.

**Question 5 :** Au sein de la composante 2 du Programme Ecopronat, est-il attendu de synthétiser et d’analyser également les premiers résultats du plan de test de métrique (analyse comparative) commencée début 2024 ? (page 8)

**Réponse 5 :** Oui, ces travaux devront être pris en compte.

**Question 6 :** Au sein de la composante 3 du Programme Ecopronat, est-il seulement attendu d’analyser l’accompagnement du GDN des cinq lauréats ou bien faut-il également intégrer les produits de connaissance des lauréats (thématiques, objets singuliers, etc.) et les considérer comme inclus au sein du corpus général du Programme Ecopronat ?

**Réponse 6 :** Les produits de connaissance des lauréats aussi bien que leur accompagnement et l’action globale du GDN seront à prendre en compte.

**Question 7 :** Combien d’acteurs composeront le comité de pilotage de la mission / combien de référents au sein de l’AFD suivront la mission ?

**Réponse 7 :** Deux chargés de recherche de l’AFD suivront ce travail de capitalisation ainsi qu’une consultante externe (e-sud) qui appuie le programme sur les dimensions techniques et administratives.

**Question 8 :** La mise en page et l’édition du document final de capitalisation est-elle comprise dans le prix de vente de l’AMI ou bien sera-t-elle prise en charge par l’AFD ? Y a-t-il des attendus en termes de Charte graphique ?

**Réponse 8 :** La mise en page et l’édition seront prises en charges par l’AFD. Il n’y a pas d’attendus en termes de charte graphique.

**Question 9 :** Est-il possible de préciser les modalités et les fins de mobilisation du document final de capitalisation ?

Réponse 9 : Ce document doit servir d'input principal à l'évaluation externe finale du programme de recherche afin que les évaluateurs concentrent leurs moyens moins sur la synthèse des productions et plus sur les questions évaluatives du programme. Il sera également utilisé en interne à l'AFD pour consulter les résultats du programme ECOPRONAT mais également utilisé comme un document de capitalisation et de communication en externe auprès des partenaires de l'AFD et plus largement de la communauté scientifique. L'objectif est d'avoir un document permettant de comprendre les résultats du programme et mettant en avant les contributions des projets soutenus à leurs domaines de recherche respectifs.

**Question 10** : Certains produits de connaissance sont encore en cours de réalisation. L'acheteur se réserve-t-il le droit de retarder le début de la mission afin de permettre à l'exécutant d'intégrer l'ensemble des produits de connaissance ?

Réponse 10 : Etant donné le nombre de projets et de travaux de recherche considérés, la mission pourra débuter même si l'ensemble des travaux n'est pas finalisé.